
 

 

 
 

 

 

 

 

10.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ – ПРОЈЕКАТ ПРИПРЕМНИХ 

РАДОВА 

 
 

Инвеститор: Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, Гаџин 

Хан 

 

Објекат: Комплекс са базеном, на К.П. бр. 1247, К.О. Доњи 

Душник 

 

Врста техничке документације: ПГД пројекат за грађевинску дозволу 

 

Назив и ознака дела пројекта: 10- пројекат припремних радова 

 

За грађење/извођење радова: нова градња 

 

Потпис:    Пројектант: 

RBD Project Engineering doo, Ниш 

Радојица Лојаничић 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис: Одговорни пројектант: 

Никола Ђорђевић дип. инг. арх. 300М74213 
 

 

 

 

 

 

 

Број дела пројекта: 261/19 

Место и датум: Ниш,  новембар 2019. 

 

 

 
  



ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  

ПРОЈЕКТА  ПРПРЕМНИХ РАДОВА 

 
 

 

 

Вршилац техничке контроле 

пројекта за грађевинску дозволу:  “Door Engineering” д.o.o, Мачванска бр. 1/6 

 

одговорно лице / заступник: Бранковић Драган, дипл.инж.грађ. 

 

вршилац техничке контроле: Бранковић Игор, дипл.инж.грађ.,бр. лиц. 310 0367 

15 

 

Инвеститор: Општина Гаџин Хан, 

  Ул. Милоша Обилића бб, Гаџин Хан  

    

 

Објекат: Комплекс са отвореним базеном, на К.П. бр. 1247, 

К.О. Доњи Душник 
 

Број и датум техничке контроле: 118/19 ,децембар 2019 
 

 

 

 

 

 

Као  вршиоц техничке контроле пројекта припремних радова 

 

Бранковић Игор, дипл.инж.грађ. 

 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

 

1) исправност  пројекта припремних радова - пројекат се прихвата. 
 
 
Вршилац техничке контроле: Бранковић Игор, дипл.инж.грађ.,бр.лиценце 310 О367 15 

Потпис:     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



10.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА 
 

10.1. Насловна страна пројекта припремних радова                                             

10.2. Садржај пројекта припремних радова 

10.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта припремних радова 

10.4. Изјава одговорног пројектанта пројекта припремних радова 

10.5. Текстуална документација 

10.6. Нумеричка документација 

10.7. Графичка документација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  

98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и  одредби Правилника о садржини, начину 

и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката (“Службени гласник РС”, бр. 72/18) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 
за израду 10-пројекта припремних радова који је део пројекта за грађевинску дозволу 

за изградњу новог објекта  - комплекса са базеном, на К.П.бр. 1247, К.О. Доњи 

Душник, Општина Гаџин Хан одређује се: 

 

 

Никола Ђорђевић дип. инг. арх.. ..........................................................................300М74213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројектант:    RBD Project Engineering doo,  

     ул.Бранка Крсмановића 12б/7, Ниш 

 

Одговорно лице/заступник:  Радојица Лојаничић 

 

Потпис: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 261/19 

Место и датум: Ниш, новембар 2019. 
 

 

  



10.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ПРИПРЕМНИХ 

РАДОВА 

 

 

Одговорни пројектант пројекта припремних радова, који је део пројекта за грађевинску 

дозволу за изградњу новог - комплекса са базеном, на К.П.бр. 1247, К.О. Доњи 

Душник, Општина Гаџин Хан 3 
 

Никола Ђорђевић дип. инг. арх. 300М74213 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 
1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима 

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

3. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке 

за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са 

мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 

 

 

 

Одговорни пројектант : Никола Ђорђевић дип. инг. арх. 

ПГД 

Број лиценце: 300М74213 

 

  

Потпис: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 261/19 

 

Место и датум: Ниш,  новембар 2019. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 
ИНВЕСТИТОР     Општина Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића бб, Гаџин Хан 

ОБЈЕKАТ Комплекса са базеном, на К.П.бр. 1247, К.О. Доњи Душник  

МЕСТО Доњи Душник 

ЛОKАЦИЈА  на К.П.бр. 1247, К.О. Доњи Душник, општина Гаџин Хан, Ул. 

Милоша Обилића бб 

ОПШТИ ПОДАЦИ нова градња   

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Пројекат рушења је урађен према важећим законима, прописима и нормативима. У 

овом пројекту  третиран  је објекат дефинисан на ситуационом плану. 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Новопројектовани објекти предвиђени су на парцели К.П.бр.1247, К.О. Доњи Душник, 

у Гаџином Хану. Предметна парцела је неправилног облика, са северне и 

северозападне стране парцеле пружа се колски пут. Са јужне, источне и западне 

стране, парцела се граничи са суседним парцелама. Идејним решењем предвиђена је 

изградња базена са пратећим техиничким просторијама, тоалетима и кафе-бара . У 

источном делу парцеле предвиђен је паркинг. Пешачки и колски приступ комплексу 

омогућен је са једне стране – са  источне преко новопројектованог приступног пута. 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

Постојећи базен је изграђен педесетих година на предметној локацији. Конструктивни 

систем је АБ шкољка која је са спољне стране озидана каменом. Облик базена је 

приближно правоугаони приближних димензија 15,0м х 30,0м, са различитом дубином 

укопавања - од 0,5м до 2,15м. Базен је са све четири стране оивичен бетонским 

платоом различите ширине (од 1,0м до 6,2 м). Зидови базена су омалтерисани 

цементним малтером а дно је урађено од неармираног бетона .  

Услед дуготрајне експлоатације и без улагања у одржавање, базен се налази у веома 

лошем стању.  

Новопројектованим решењем предвиђено је рушење базена у потпуности и изградња 

новог са свим пратећим садржајима.  

 

 

ПОСТУПАК РУШЕЊА ОБЈЕКТА 

 

Извођач радова обавезан је да уради елаборат о уређењу градилишта, који ће упутити 

све запослене на градилишту, као и остала лица која се крећу унутар зоне извођења 

радова, у то како да безбедно изводе радове на рушењу, односно о безбедносним 

зонама за кретање и да све раднике који су запослени на градилишту, као и остала 

лица која имају обавезу присуства по било ком основу на градилишту, са одредбама 

Елабората из предходног става. Наведени акт, поред осталог, мора да садржи 

безбедносне мере за све радове који се изводе, ризике на тим радовима, као и мерама 



за елиминисање, смањење постојећих ризика, као и услове које радници морају 

испуњавати код извођења радова, а све у складу са интерним Актом о процени ризика. 

Извођач радова је обавезан да пре почетка извођења радова на рушењу уради детаљан 

пројекат обезбеђења и заштите на раду у складу са законском регулативом. 

 У ситуацијама када се нарушава стабилност конструкције, исту треба 

подупрети одговарајућим подупирачима и косницима и обезбедити стабилност 

конструкције у привременим условима. 

 Приликом извођења радова рушења објекта неопходно је предузети све мере 

безбедности радника који ће радити на рушењу и др. . 

 У циљу безбедности, избегавати лагеровање материјала који се руши на 

објекат, како не би дошло до затрпавања пролаза, прилаза и комуникација, већ 

је исти потребно паралелно са рушењем одмах одвозити на за то предвиђену 

депонију, 

 Посебну пажњу треба обратити у погледу употребе аутодизалице код рушења 

елемената већих габарита у погледу упозорења дизаличару на околност да 

манипулативни простор дизалице не сме излазити изван граница градилишта. 

Уколико се пак на овај начин не може извршити нека од операција уклањања 

габаритних елемената, за време хоризонталног и вертикалног транспорта 

дизалице, неопходно је обезбеђење простора  на делу коју захвата 

манипулативни простор дизалице. 

 Рушење објекта може се вршити само са радницима који су стручно 

оспособљени и обучени за извођење ове врсте радова, радницима који су 

здравствено и психофизички способни за извођење ових радова и радова на 

висини, упознатим са опасностима који им прете при извођењу ових радова и уз 

стални надзор и присуство одговорног лица на градилишту и по његовим 

упутствима и важећом документацијом за безбедност или заштиту на раду. 

 У циљу безбедности радници на рушењу морају бити обезбеђени следећим 

средствима личне заштите (радно одело, заштитни шлем, обућа са непробојним 

ђоном и металном капном, рукавице и сигурносни појас). 

 

 

ПРЕДЛОГ ОБАВЉАЊА РУШЕЊА ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ОПЕРАЦИЈА : 

 

Рушење објекта треба радити следећим редоследом: 

1. Прегледати у каквом је стању објекат који се руши 

2. Извршити рушење постојећих потпорних зидова и зидова базена машинским 

путем (багером) 

3. Утовар и одвоз материјала од рушења на депонију 

 

Извођач радова на рушењу објекта мора предвидети све мере заштите због сигурности 

при извођењу радова, заштите суседних парцела и објеката. Пре почетка рушења мора 

физички обезбедити градилиште и обезбедити стручни надзор над радовима. 

Радови се изводе у комбинацији ручног и машинског рушења. Рушење се изводи 

обрнутим редоследом од редоследа грађења објекта. 

Прво се морају уклонити и срушити делови објекта који немају функцију ношења, 

делови који само преграђују простор или служе као облога. На крају се укпањају 

конструктивни елементи. Рушење је завршено тек када се сав шут уклони и одвезе на 

депонију. 

У случају да неке постојеће инсталације, односно трасе у непосредној близини остају у 

функцији морају бити добро обезбеђене. 

На деловима објекта на  којима се врше ручно рушење потребно је редослед радњи 

вршити обрнуто од радњи код зидања. Никако не треба остављати непорушене 



појединачне зидове, а поткопавање зидова је изричито забрањено. Растресит и 

прашинаст материјал се из објекта који се руши одстрањује само у покривеним 

дрвеним коритима или на неки други начин који спречава подизање велике прашине. 

Делови који се руше могу се и појединачно квасити да би се смањила прашина. За 

елементе који се из објекта извлаче машински постоји пропис о удаљености машине 

која извлачи елеменат на 1.5 висине објекта на коме се ради. 

Јачина челичног ужета на кидање којим се извлаче елементи мора бити 3 пута јача од 

вучне снаге машине којим се то ради. Сви већи елементи који се извлаче из рушевина 

морају бити ослобођени растреситог материјала. 

Кретање испод и око непорушених делова објекта мора се свести само на потребне 

операције и само после провере стабилности још непорушених елемената. 

У елаборату су дате основне смернице за рушење објекта. Начин рушења највише 

зависи од извођача и његове технологије, обучености људства и машина које користи 

приликом рушења. Технолошки елаборат рушења са свим прецизираним фазама и 

обезбеђењем конструкције извођач  радова мора урадити пре почетка радова и 

доставити стручном надзору на одобрење. 
 

  



Фотодокументација затеченог стања 
 

 
Изглед корита базена 1 

 

 
Изглед корита базена 2 

  



 
 

 

 
 

Изгледи корита базена 3 и 4 



 
 

 

 
     

Изгледи корита базена 5 и 6 
 

 

 

 

Никола Ђорђевић дип. инг. арх.  
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



10.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

Рушење објекта…………….250.000,00дин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 



LEGENDA

Broj katastarske parcele
Granica parcele
Katastarsko stanje
Faktičko stanje

1 Bazen
Ulaz na parcelu

±0.00 = 410.28

novembar, 2019.

Projektant
saradnik

PGD

Jovica Janković, mast.inž.arh.

Objekat

Lokacija

Investitor

R  1: 500

br. crteža: 011- projekat arhitekture

Crtež Situacioni plan - geodetski snimak

Kompleks sa bazenom

K.P. br. 1247, K.O. Donji Dušnik

Opština Gadžin Han

Odgovorni
projektant

Nikola Djordjević, dipl.inž.arh.
licenca br. 300M74213



LEGENDA

Broj katastarske parcele
Granica parcele
Katastarsko stanje
Faktičko stanje
Predviđeno za rušenje

1 Bazen
Ulaz na parcelu

±0.00 = 410.28

novembar, 2019.

Projektant
saradnik

PGD

Jovica Janković, mast.inž.arh.

Objekat

Lokacija

Investitor

R  1: 500

br. crteža: 021- projekat arhitekture

Crtež

Kompleks sa bazenom

K.P. br. 1247, K.O. Donji Dušnik

Opština Gadžin Han

Odgovorni
projektant

Nikola Djordjević, dipl.inž.arh.
licenca br. 300M74213
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